

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 14/09/2020

г. Санкт-Петербург

« 14 » сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОРИОН» (ООО «МОРИОН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бревдо Олега Моисеевича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр недвижимости» (ООО «Деловой центр»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Абрамовой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Подрядчиком и Субподрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении землеустроительных работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки землеустроительных работ);

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Подрядчиком и Субподрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке в период выполнения работ;

Календарный план работ - приложение № 3 «Календарный план» к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ;

Объекты - Приложение № 1 «Перечень объектов», являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее объем землеустроительных работ;

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации;

Работы - землеустроительные работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

Техническое задание - Приложение № 2 «Техническое задание» к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее требования к качеству, результатам землеустроительных работ.

Заказчик - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по объектам электросетевого хозяйства Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на территории Производственного отделения «Западно-Карельские электрические сети» Суоярвского района (далее - Работы), согласно Приложения № 1 к настоящему Договору (далее - Объекты) и сдать результаты Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в

порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Приложении № 2 «Техническое задание» к Договору (далее – Техническое задание).

2.3. Результаты Работ должны соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям соответствующих органов, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2.4. Результатом выполнения Работ по Договору (результатом Работ) являются подтверждающие документы и материалы, подготовленные Субподрядчиком в объеме, количестве экземпляров и способе представления (электронный/бумажный носитель), согласно Техническому заданию.

2.5. Настоящий договор заключен в рамках исполнения Договора подряда № 110/159/2020 от 25.02.2020, заключенного между Подрядчиком (ООО «МОРИОН») и Заказчиком (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение Работ начинается с момента заключения Договора.

3.2. Срок окончания работ – 15.03.2021 г.

3.3. Приложением № 3 «Календарный план» установлены сроки выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием.

3.4. Субподрядчик по согласованию с Подрядчиком может выполнить и сдать Работы досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на Работы, а также в сроки, установленные Календарным планом Работ, и передать Подрядчику результаты Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

По требованию Подрядчика и в установленный им срок предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

Субподрядчик подтверждает, что заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объектах в представленной Подрядчиком информации. Субподрядчик осознает и подтверждает, что не ознакомление или не достаточное ознакомление со всей предоставленной Подрядчиком информацией об объекте не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.2. Согласовывать промежуточную документацию (результаты Работ), готовую документацию (результаты Работ) с Подрядчиком, а при необходимости - с

компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, иными организациями в соответствии с законодательством РФ.

При обнаружении недостатков в результатах Работ по требованию Подрядчика за свой счёт (без компенсации в будущем со стороны Подрядчика) исправить результаты работ в срок, установленный Подрядчиком, а также возместить Подрядчику причинённые убытки.

При отказе Субподрядчика от выполнения этой обязанности Подрядчик вправе для устранения недостатков в Работе привлечь другое лицо, предупредив об этом Субподрядчика в письменном виде. В этом случае Субподрядчик не вправе осуществлять самостоятельных действий, направленных на устранение недостатков в работе.

Стоимость Работ по устранению недостатков силами третьих лиц подлежит возмещению Подрядчику за счет Субподрядчика.

4.3. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика и Подрядчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.4. Использовать документацию и информацию, переданные ему Подрядчиком, только в целях выполнения Работ. При взаимоотношениях Субподрядчика с третьими лицами документы и информация, могут им использоваться только с предварительного письменного согласия Заказчика и Подрядчика. После окончания Работ вернуть Подрядчику, полученные от него документы.

4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и иных исходных данных на выполнение Работ, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах по геодезическим и кадастровым работам и иных документах и вправе отступать от них только с письменного согласия Подрядчика.

4.6. Немедленно (не более 3 (трех) дней) в письменной форме известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным;
- иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок;
- неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение стоимости выполняемых Работ.

При этом Субподрядчик при наступлении указанных выше событий после незамедлительного извещения Подрядчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

Субподрядчик, не известивший Подрядчика в установленный срок о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 20 (десяти) дневного срока для ответа Подрядчика или, несмотря на указание Подрядчика о прекращении работ, несет полную ответственность за последствия своих действий.

4.7. Если Подрядчик на извещение Субподрядчика не ответил в течение 20 (двадцати) календарных дней, Субподрядчик приостанавливает Работы. При этом срок сдачи результата Работ по настоящему Договору отодвигается на количество дней простоя.

4.8. Предоставлять Подрядчику информацию о полной цепочке собственников Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Субподрядчика с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору;

- - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Субподрядчика, а также состава исполнительных органов Субподрядчика. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Субподрядчика, содержит персональные данные, Субподрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №6.

4.9. Выполнять иные обязанности, установленные для Субподрядчика действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.10. Субподрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1. В сроки и в порядке, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора, с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты Работ, или иных недостатков в Работах заявить об этом Субподрядчику.

5.2. Уплатить Субподрядчику обусловленную цену Договора в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в согласованные сроки, либо с согласия Подрядчика досрочно.

5.3. В случае если Субподрядчик не приступает своевременно (просрочка составляет более 2 календарных дня) к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора во вне судебном порядке и потребовать возмещения убытков.

5.4. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Подрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора во вне

Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Подрядчика оплатить Субподрядчику обусловленную настоящим Договором цену.

Расчеты производятся путем перечисления Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в разделе 19 настоящего Договора «Адреса и реквизиты Сторон».

7.2. Датой осуществления оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

8. ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору происходит в следующем порядке:

8.1.1. Сдача-приемка результата Работ по настоящему Договору осуществляется в сроки, установленные Календарным планом.

8.2. Субподрядчик по мере выполнения Работ направляет сопроводительным письмом Подрядчику акты сдачи-приемки работ с приложением результатов работ в соответствии с условиями Технического задания.

8.3. Приемка выполненных Работ Подрядчиком осуществляется в течение 45 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.2 Договора, но не ранее приемки работ, являющихся предметом настоящего Договора Заказчиком по Договору, указанному в п. 2.5. В указанный срок Подрядчик обязан принять выполненные Работы и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки.

8.4. Основаниями для отказа Подрядчика в приёмке являются несоответствие результата работ требованиям законодательства РФ, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика и Подрядчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.5. В случае отказа Подрядчика от приемки работ Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Субподрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения (выполнения).

8.6. После выполнения Субподрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки работ и направляет его Субподрядчику для выставления счета на оплату.

8.7. Датой приёмки работ по Договору является дата подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки работ по Договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2089), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

9.2. Субподрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» по адресу: <http://www.mrsksevizap.ru/aboutcorruptionpolicy>), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика, Субподрядчика или Заказчика).

9.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1 – 9.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Субподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае поэтапного выполнения работ по Договору – пени считаются от стоимости работ по этапу.

10.2. Подрядчик вправе начислить Субподрядчику неустойку в виде пени за нарушение им следующих Договорных обязательств:

- за нарушение сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных, по настоящему Договору – пени в размере 1 % от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения недостатков в работе и/или за задержку возмещения расходов Подрядчика на устранение указанных недостатков (убытков Подрядчика) против сроков, предусмотренных актами (иными документами) Сторон, условиями Договора, Субподрядчиком – пени в размере 1 % от цены Договора за каждый день просрочки устранения недостатков в работе и/или за задержку возмещения расходов Подрядчика на устранение указанных недостатков (убытков Подрядчика) против сроков, предусмотренных актами (иными документами) Сторон, условиями Договора, Подрядчиком. Данный механизм исчисления неустойки применяется в отношении каждого из указанных в настоящем абзаце п. 10.3 Договора допущенных нарушений со стороны Субподрядчика.

10.3. В случае привлечения Субподрядчиком субсубподрядчиков Подрядчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

10.4. За нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Субподрядчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 1/365 двукратной ключевой ставки Банка России, установленной на день предъявления соответствующего требования, от стоимости подлежащих оплате работ¹ за каждый день просрочки, но не более 5 % (процентов) от неоплаченной в срок суммы.

10.5. Срок уплаты неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения отдельно выставленного счета на уплату неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение обязательств по Договору.

10.6. Подрядчик вправе сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащей применению к Субподрядчику, вычесть в одностороннем порядке при расчете за выполненные Работы.

10.7. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.8. Уплаченные Субподрядчиком неустойка (пени, штрафы) не освобождают его от обязанности компенсации (возмещения) в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

10.9. В случае переуступки Субподрядчиком права денежного требования по договору с Подрядчиком с нарушением условий, указанных в пункте 4.10. настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

¹ В случае если оплата по Договору осуществляется за выполненный этап, то вместо слов: «подлежащих оплате работ» следует указывать: «подлежащего оплате этапа работ».

11. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору (который прямо не предусматривал создание результата интеллектуальной деятельности) будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обеспечивает наличие у Заказчика неисключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности. При этом Субподрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

12. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (наводнение, ураган, пожар, военные действия, акты терроризма, эпидемия, крупномасштабные забастовки и др.).

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1 Договора, каждая Сторона (при наличии возможности) должна в течение пяти календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 12.2 Договора, то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки.

12.4. Если указанные в п.12.1 Договора обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора (но не ранее получения Стороной такого уведомления).

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее - конфиденциальная информация), независимо от того, когда была

предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

13.2. Стороны обязуются:

13.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключая доступ к информации третьих лиц.

13.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством

13.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) в течение 2 лет с момента расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия.

13.4. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, является обязательным. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, требующая Сторона, вправе обратиться за судебной защитой.

Претензии, а также ответы на претензии направляются адресату в порядке, определенном законодательством, а если такой порядок не определен – заказным письмом с уведомлением о вручении или иными средствами связи, обеспечивающими фиксирование их направления и получения адресатом, либо вручаются адресату (уполномоченному представителю адресата) под расписку. В целях оперативного информирования Стороны о претензионных требованиях копия (сканированный документ) претензии может быть направлена ему по электронной почте.

Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора и/или в связи с ним, а также любые споры, касающиеся его заключенности, обеспечения исполнения обязательств из него и/или касающиеся взыскания неосновательного обогащения или возмещения убытков, равно как любые споры к которым применяются правила главы 59 или 60 Гражданского кодекса РФ, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны арбитража будут получать корреспонденцию по адресам, указанным в настоящем Договоре. Стороны будут представлять суду иски и возражения на иски, а непредставление ответчиком возражений против иска может рассматриваться как признание требований истца.

15. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, предусмотренных п. 17.3 Договора) оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости Работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут: по соглашению Сторон, по другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

15.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке (отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части) путем направления уведомления Субподрядчику в случаях:

- предусмотренных пунктами 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего Договора;
- в случае заключения Договора субсубподряда;
- в случае расторжения договора Подряда, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком, во исполнение которого заключен настоящий договор субподряда;
- по требованию Заказчика;
- по своему усмотрению в любое время до сдачи ему результата(ов) Работ(ы), отказаться от исполнения Договора уплатив Субподрядчику часть установленной цены, пропорционально части Работы, выполненной Субподрядчиком до получения уведомления об отказе Подрядчика от Договора (исполнения Договора);
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Субподрядчиком;
- нарушения Субподрядчиком сроков (в том числе промежуточных) выполнения Работ, влекущих увеличение срока сдачи результата Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Субподрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором.

15.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части), но не ранее даты получения Субподрядчиком такого уведомления.

С даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора Субподрядчик обязан прекратить выполнение Работ, передать Подрядчику документацию.

15.6. После расторжения настоящего Договора Подрядчик и Заказчик вправе использовать документацию, разработанную Субподрядчиком.

15.7. После того как уведомление о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) настоящего Договора будет получено Субподрядчиком Подрядчик вправе приостановить дальнейшие платежи Субподрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков, а также всех прочих затрат, понесенных Подрядчиком, и/или получить от Субподрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Подрядчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с выполнением Работ, за счёт сумм, подлежащих уплате Субподрядчику.

15.8. Если в случаях, указанных в п. 5.4, п.5.5, 15.4 настоящего Договора, а также вследствие ненадлежащего выполнения Субподрядчиком настоящего Договора, Подрядчик примет решение о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) Договора, денежные средства, ранее (до приёмки результата Работ по настоящему Договору) перечисленные Субподрядчику по Договору, подлежат возврату Подрядчику в полном объёме в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика о расторжении (об отказе от исполнения Договора как полностью, так и в части) Договора.

15.9. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика;

- остановки Подрядчиком выполнения Работ по письменному указанию Подрядчика по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

16. ГАРАНТИИ

16.1. Субподрядчик гарантирует:

- качество выполнения работы в соответствии с документацией (заданием) и требованиями действующего законодательства РФ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работы.

16.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 120 (сто двадцать) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

16.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в течение гарантийного периода (120 месяцев) по настоящему Договору, в течение трех календарных дней с момента уведомления Субподрядчика, Субподрядчик обязуется явиться для составления двустороннего акта. Если актом установлена вина Субподрядчика, то он обязан в согласованный в акте срок, устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты.

16.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Подрядчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Подрядчиком за свой счет. Данный акт является обязательным для сторон настоящего Договора.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

17.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по почтовому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем почтовым адресом Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

17.3. В случае изменения почтового адреса, реквизитов (организации, платежных или иных) Сторона, у которой произошли изменения, обязана в письменной форме сообщить об этом в трехдневный срок другой Стороне настоящего Договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, а также исполнение Договора, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными).

17.4. Настоящий Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Подрядчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Субподрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Субподрядчик обязуется направить подписанный им оригинал Договора Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Договора (соглашения, дополнительного соглашения) даты.

До момента получения оригинала Договора (соглашения, дополнительного соглашения) его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу.

Подрядчик обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Договора на первом (титульном) листе Договора как дату заключения Договора (дату Договора), а также номер Договора, присвоенный Подрядчиком, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/ копию этого Договора с номером и датой его заключения (датой Договора) Субподрядчику по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/ копии Договора, информации о дате получения данной скан-копии/ копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в разделе №19 настоящего Договора.

Номер Договора и дата, указанные Подрядчиком на титульном листе Договора признаются Сторонами датой заключения Договора (датой Договора) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Договора во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Договора.

17.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его

неотъемлемой частью.

17.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

18. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 18.1 Приложение № 1 - Перечень объектов;
- 18.2. Приложение № 2 - Техническое задание;
- 18.3. Приложение № 3- Календарный план;
- 18.4. Приложение № 4 - Таблица стоимости выполнения работ
- 18.5. Приложение № 5 Форма предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений;
- 18.6. Приложение №6 Форма согласия на обработку персональных данных;

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «МОРИОН»

Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург,

ул. Возрождения, дом 4, корпус 2

ИНН 7813102139

КПП 780501001

Банковские реквизиты:

р/сч. 40702810050000001059

Дополнительный офис «Лиговский»

ОАО «Банк Санкт-Петербург»

к/сч. 30101810900000000790

БИК 044030790

Тел. 8 (812) 774-34-87

Факс 8 (812) 784-76-33

E-mail: info@gkmorion.ru

СУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Деловой центр»

ОГРН 1156733021246

ИНН 6732115748 / КПП 673201001

Адрес: 214000, Россия, Смоленская обл.,

г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8

Банковские реквизиты:

р/сч 40702810843000001422

Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» г.

Смоленск

к/сч 30101810500000000776

БИК 046614776

тел./факс: 4812) 64-73-99/(4812) 35-84-65

E-mail: dcnsmol@mail.ru

Генеральный директор

ООО «МОРИОН»



/ О.М. Бревдо /

Директор

ООО «Деловой центр»



/ Е.А. Абрамова /

Перечень объектов для выполнения геодезической съемки и землеустроительных работ - описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, подготовка сведений о границах публичного сервитута, оформление правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки объектов электросетевого хозяйства

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование объекта (инвентарного номера)	Адрес объекта	Уровень напряжения, кВ	Протяженность, км (для линейных)	Вид объекта (П/Л)	ПО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12.3.1.00012304	отпайка Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегапус"	РК. Суоярвский район	10	38,503	Л	ЗКЭС
22	12.3.1.00011283	Ф.6 Поселок от ТП-220	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,797	Л	ЗКЭС
32	12.3.1.00011332	Ф-1 Мастерские от ТП-201	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,223	Л	ЗКЭС
33	12.3.1.00011332	Ф-2 Гараж от ТП-201	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,409	Л	ЗКЭС
34	12.3.1.00011333	Ф-3 Школа от ТП-202	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,230	Л	ЗКЭС
35	12.3.1.00011333	Ф-2 18-кв дома от ТП-202	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,362	Л	ЗКЭС
36	12.3.1.00011333	Ф-1 Поселок от ТП-202	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	1,057	Л	ЗКЭС
37	12.3.1.00011334	Ф-1 Клуб от ТП-205	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,570	Л	ЗКЭС
38	12.3.1.00011334	Ф-3 Поселок от ТП-205	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	1,189	Л	ЗКЭС
39	12.3.1.00011334	Ф-2 Пекарня от ТП-205	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,604	Л	ЗКЭС
44	12.3.1.00011337	Ф-2 Церковь от ТП-208	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	0,618	Л	ЗКЭС
45	12.3.1.00011337	Ф-1 Школа от ТП-208	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	1,545	Л	ЗКЭС
46	12.3.1.00011338	Ф-1 Поселок от ТП-209	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	0,078	Л	ЗКЭС
47	12.3.1.00011339	Ф-1 Поселок от ТП-212	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	1,525	Л	ЗКЭС
48	12.3.1.00011339	Ф-2 Очистные от ТП-212	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,070	Л	ЗКЭС
49	12.3.1.00011340	Ф-2 Поселок от ТП-213	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	1,323	Л	ЗКЭС
50	12.3.1.00011340	Ф-1 ж/д станция от ТП-213	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,777	Л	ЗКЭС

51	12.3.1.00011340	Ф-3 Общежитие от ТП-213	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	2,111	Л	ЗКЭС
52	12.3.1.00011341	Ф-1 Население от ТП-214	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	1,368	Л	ЗКЭС
53	12.3.1.00011342	Ф-1 Посёлок от ТП-215	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	1,294	Л	ЗКЭС
54	12.3.1.00011342	Ф-2 Магазин от ТП-215	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,065	Л	ЗКЭС
55	12.3.1.00011343	Ф-1 Насосная 1 подъема от ТП-216	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,104	Л	ЗКЭС
56	12.3.1.00011344	Ф-2 ФАП. клуб от ТП-217	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	1,410	Л	ЗКЭС
57	12.3.1.00011344	Ф-1 Население от ТП-217	РК. Суоярвский р-н..Суйстамо п....	0,4	1,479	Л	ЗКЭС
58	12.3.1.00011345	Ф-3 Котельная от ТП-218	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,295	Л	ЗКЭС
59	12.3.1.00011345	Ф-2 Почта от ТП-218	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,140	Л	ЗКЭС
60	12.3.1.00011345	Ф-1 Поселок от ТП-218	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,640	Л	ЗКЭС
61	12.3.1.00011346	ф.1 База от ТП-219	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,023	Л	ЗКЭС
94	12.3.1.00011363	Ф-1 Магазин от ТП-246	РК. Суоярвский р-н..Соанлахти п....	0,4	0,235	Л	ЗКЭС
95	12.3.1.00011363	Ф-2 Магазин от ТП-246	РК. Суоярвский р-н..Соанлахти п....	0,4	1,824	Л	ЗКЭС
224	12.3.1.00011602	Л-1 Зеленая от ТП-502	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,900	Л	ЗКЭС
225	12.3.1.00011602	Л-2 от ТП-502 (Шолохова)	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	3,170	Л	ЗКЭС
226	12.3.1.00011602	Л-1 Солнечная от ТП-502	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	1,690	Л	ЗКЭС
227	12.3.1.00011603	Л-1 Поселок от ТП-505 Тойвола	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	1,950	Л	ЗКЭС
228	12.3.1.00011604	Л-1 котельная от ТП-506 Тойвола	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	0,280	Л	ЗКЭС
229	12.3.1.00011604	Л-3 18кв.дом от ТП-506 Тойвола	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	0,235	Л	ЗКЭС
230	12.3.1.00011604	Л-2 пилорама от ТП-506	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	0,100	Л	ЗКЭС
231	12.3.1.00011607	Л-2 ул.Шолохова от ТП-511 Тойвола	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	1,385	Л	ЗКЭС
232	12.3.1.00011607	Л-1 от ТП-511 школа Тойвола	РК. Суоярвский р-н..Тойвола п....	0,4	1,200	Л	ЗКЭС
233	12.3.1.00011609	Л-2 ул.Заводская от ТП-513	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	1,310	Л	ЗКЭС
234	12.3.1.00011609	Л-1 ул.Парковая от ТП-513	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,870	Л	ЗКЭС
235	12.3.1.00011610	Л-1 Рембаза от ТП-515	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	1,595	Л	ЗКЭС
236	12.3.1.00011610	Л-2 детский сад от ТП-515	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,485	Л	ЗКЭС
237	12.3.1.00011610	Л-3 уличное освещение от ТП-515	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,550	Л	ЗКЭС
238	12.3.1.00011610	Л-3 школа от ТП-515	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,075	Л	ЗКЭС
239	12.3.1.00011611	Л-1 ул.Дальняя от ТП-516	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,620	Л	ЗКЭС
240	12.3.1.00011611	Л-3 ул.Набережная от ТП-516	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,615	Л	ЗКЭС

241	12.3.1.00011611	Л-2 ул.Студенческая от ТП-516	РК. Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	0,750	Л	ЗКЭС
242	12.3.1.00011612	Л-2 котельная. пилорама от ТП-522	РК. Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,180	Л	ЗКЭС
243	12.3.1.00011614	Л-1 от ТП-528	РК. Суоярвский р-н..Леппяниеми п....	0,4	0,625	Л	ЗКЭС
244	12.3.1.00011614	Л-3 Локомотив от ТП-528	РК. Суоярвский р-н..Леппяниеми п....	0,4	0,134	Л	ЗКЭС
245	12.3.1.00011620	Л-1 Поселок от ТП-635	РК. Суоярвский р-н..Хаутаваара д....	0,4	4,685	Л	ЗКЭС
246	12.3.1.00011621	Л-1 от ТП-620	РК. Суоярвский р-н..Хюрсюля д....	0,4	1,805	Л	ЗКЭС
247	12.3.1.00011622	Л-2 больница от ТП-621	РК.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	2,950	Л	ЗКЭС
248	12.3.1.00011622	Л-3 поселок от ТП-621	РК.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,619	Л	ЗКЭС
249	12.3.1.00011622	Л-1 детский сад от ТП-621	РК.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,220	Л	ЗКЭС
250	12.3.1.00011622	Л-4 от ТП-621 ул.Калинина	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	1,005	Л	ЗКЭС
251	12.3.1.00011624	Л-1 от ТП-622	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,270	Л	ЗКЭС
252	12.3.1.00011624	Л-2 от ТП-622	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,819	Л	ЗКЭС
253	12.3.1.00011625	Л-1 от ТП-623 Лагиламба	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	1,468	Л	ЗКЭС
254	12.3.1.00011626	Л-1 КНС от ТП-625	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,185	Л	ЗКЭС
255	12.3.1.00011626	Л-2 Баня от ТП-625	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,310	Л	ЗКЭС
256	12.3.1.00011628	Л-1 Насосная от ТП-627	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,200	Л	ЗКЭС
257	12.3.1.00011629	Л-1 от ТП-628 поселок	РК. Суоярвский р-н..Кашаламба д....	0,4	0,725	Л	ЗКЭС
258	12.3.1.00011630	Л-2 от ТП-629 Гаражи	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,140	Л	ЗКЭС
259	12.3.1.00011630	Л-3 Стойкина 1.3 от ТП-629	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,190	Л	ЗКЭС
260	12.3.1.00011630	Л-1 Стойкина 2.4.5 от ТП-629	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,380	Л	ЗКЭС
261	12.3.1.00011632	Л-1 от ТП-631 Харитгора	РК. Суоярвский р-н. Арькойла	0,4	1,136	Л	ЗКЭС
262	12.3.1.00011634	Л-1 Пеккеля от ТП-634	РК. Суоярвский р-н. Пеккиля	0,4	0,540	Л	ЗКЭС
263	12.3.1.00011635	Л-1 Кибройла от ТП-636	РК. Суоярвский р-н. Кибройла	0,4	0,626	Л	ЗКЭС
264	12.3.1.00011636	Л-1 Падройла от ТП-637	РК. Суоярвский р-н. Падройла	0,4	1,285	Л	ЗКЭС
265	12.3.1.00011637	Л-1 от ТП-638 ф. Метчелица	РК. Суоярвский р-н. Метчелица	0,4	1,270	Л	ЗКЭС
266	12.3.1.00011637	Л-2 от ТП-638 Метчелица	РК. Суоярвский р-н. Метчелица	0,4	0,342	Л	ЗКЭС
267	12.3.1.00011638	Л-1 от ТП-639 Проккойла	РК. Суоярвский р-н. Проккойла	0,4	1,180	Л	ЗКЭС
268	12.3.1.00011641	Л-2 Восток от ТП-641	РК. Суоярвский р-н.Курмойла	0,4	1,383	Л	ЗКЭС
269	12.3.1.00011641	Л-1 Запад от ТП-641	РК. Суоярвский р-н. Курмойла	0,4	1,625	Л	ЗКЭС
270	12.3.1.00011642	Л-1 от ТП-642 Мийнала	РК. Суоярвский р-н.....	0,4	0,905	Л	ЗКЭС
271	12.3.1.00011644	Л-1 Дорожный дом от ТП-644	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,696	Л	ЗКЭС
272	12.3.1.00011644	Л-3 Хошкойла от ТП-644	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	3,045	Л	ЗКЭС

273	12.3.1.00011644	Л-4 от ТП-644	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,488	Л	ЗКЭС
274	12.3.1.00011644	Л-2 Ватчейла от ТП-644	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	1,962	Л	ЗКЭС
275	12.3.1.00011646	Л-1 от ТП-645	РК. Суоярвский р-н..Лейбола	0,4	0,170	Л	ЗКЭС
276	12.3.1.00011647	Л-1 от ТП-646	РК. Суоярвский р-н..Корбисельга	0,4	1,030	Л	ЗКЭС
277	12.3.1.00011648	Л-2 Магазин от ТП-647	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,470	Л	ЗКЭС
278	12.3.1.00011648	Л-3 Гагарина от ТП-647	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,360	Л	ЗКЭС
279	12.3.1.00011648	Л-4 Лесхоз (Маккойла) от ТП-647	Рк.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	1,180	Л	ЗКЭС
280	12.3.1.00011652	Л-1 от ТП-654	РК. Суоярвский р-н. Сяргилахта	0,4	1,385	Л	ЗКЭС
281	12.3.1.00011652	Л-2 от ТП-654	РК. Суоярвский р-н. Сяргилахта	0,4	1,230	Л	ЗКЭС
282	12.3.1.00011652	Л-4 от ТП-654 Сяргелахта	РК. Суоярвский р-н. Сяргилахта	0,4	1,230	Л	ЗКЭС
283	12.3.1.00011652	Л-2 от ТП-640	РК. Суоярвский р-н.Иванисто	0,4	0,391	Л	ЗКЭС
284	12.3.1.00011683	ВЛ-0.4кВ от ТП-756 Поросозеро Л-1 Лермонтова	РК. Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,500	Л	ЗКЭС
285	12.3.1.00011683	ВЛ-0.4кВ от ТП-756 Поросозеро Л-2 Ноябрьская	РК. Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,185	Л	ЗКЭС
286	12.3.1.00011686	ВЛ-0.4кВ от ТП-762 Поросозеро Л-1 Совдозерское шоссе	РК. Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,370	Л	ЗКЭС
287	12.3.1.00011687	ВЛ-0.4кВ от ТП-762 Поросозеро Л-3 Химлесхоз	РК. Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,650	Л	ЗКЭС
290	12.3.1.00011776	Ф-2 Насосная от ТП-211	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,394	Л	ЗКЭС
291	12.3.1.00011776	Ф-1 Водоочистные от ТП-211	РК. Суоярвский р-н..Леппясюрья п....	0,4	0,116	Л	ЗКЭС
294	12.3.1.00012040	ВЛ-0.4кВ от ТП-57 Суоярви Л-2 Заместитель	РК. Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	0,947	Л	ЗКЭС
295	12.3.1.00012040	ВЛ-0.4кВ от ТП-57 Суоярви Л-3 Начальник	РК. Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	0,362	Л	ЗКЭС
315	12.3.1.00023096	Л-1 от ТП-604 Нинисельга	РК. Суоярвский р-н. Нинисельга	0,4	0,140	Л	ЗКЭС
330	12.3.1.00025062	ВЛ-0.4кВ от ТП-508 Райконкоски Л-1 Пионерская	РК.Суоярвский р-н..Райконкоски п....	0,4	0,250	Л	ЗКЭС
334	12.3.1.00026087	ВЛ-0.4кВ от ТП-50 Суоярви Л-1 Модульная котельная	РК.Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	0,170	Л	ЗКЭС
335	12.3.1.00026087	ВЛ-0.4кВ от ТП-50 Суоярви Л-2 Баня	РК.Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	0,408	Л	ЗКЭС
339	12.3.1.00026262	ВЛ-0.4кВ от ТП-12 Суоярви Л-2 пер.Гористый	РК.Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	1,212	Л	ЗКЭС
342	12.3.1.00026286	ВЛ-0.4кВ от ТП-23 Суоярви Л-2 пер.Карьерный	РК.Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	1,311	Л	ЗКЭС
343	12.3.1.00026289	Л-1 Чайкин. погребовский от ТП-601	РК.Суоярвский р-н..Вешкелица с....	0,4	0,489	Л	ЗКЭС
344	12.3.1.00026362	ВЛ-0.4кВ от ТП-14 Суоярви Л-1 Ягодный	РК.Суоярвский р-н..Суоярви г.....	0,4	0,023	Л	ЗКЭС

345	12.3.1.00026362	ВЛ-0.4кВ от ТП-14 Суоярви Л-2 Грибной	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,163	Л	ЗКЭС
352	12.3.1.00026826	ВЛ-0.4кВ от ТП-23 Суоярви Л-1 Выселки	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,373	Л	ЗКЭС
353	12.3.1.00026862	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Суоярви Л-2 Гастроном	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,732	Л	ЗКЭС
354	12.3.1.00026862	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Суоярви Л-6 УПК	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,492	Л	ЗКЭС
355	12.3.1.00026862	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Суоярви Л-4 Молоко	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,965	Л	ЗКЭС
356	12.3.1.00026862	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Суоярви Л-3 Дом Культуры	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,848	Л	ЗКЭС
357	12.3.1.00026863	ВЛ-0.4кВ от ТП-2 Суоярви Л-5 310-ой Стрелковой дивизии	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	2,434	Л	ЗКЭС
358	12.3.1.00026863	ВЛ-0.4кВ от ТП-2 Суоярви Л-9 Поликлиника	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,205	Л	ЗКЭС
359	12.3.1.00026865	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Суоярви Л-4 Победы	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,738	Л	ЗКЭС
360	12.3.1.00026865	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Суоярви Л-3 ППЧ	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,530	Л	ЗКЭС
361	12.3.1.00026865	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Суоярви Л-6 ФОК	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,142	Л	ЗКЭС
362	12.3.1.00026866	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Суоярви Л-3 Победы. 26А	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,590	Л	ЗКЭС
363	12.3.1.00026866	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Суоярви Л-2 Победы. 28А	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,058	Л	ЗКЭС
364	12.3.1.00026866	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Суоярви Л-4 Победы. 34	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,350	Л	ЗКЭС
365	12.3.1.00026868	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Суоярви Л-1 Суоярвское шоссе	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,393	Л	ЗКЭС
366	12.3.1.00026868	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Суоярви Л-2 РСУ. Лесхоз	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,955	Л	ЗКЭС
367	12.3.1.00026869	ВЛ-0.4кВ от ТП-8 Суоярви Л-1 Суоярвское шоссе	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,135	Л	ЗКЭС
368	12.3.1.00026869	ВЛ-0.4кВ от ТП-8 Суоярви Л-2 Гидравлика	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,021	Л	ЗКЭС
369	12.3.1.00026869	ВЛ-0.4кВ от ТП-8 Суоярви Л-3 Гараж	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,270	Л	ЗКЭС
370	12.3.1.00026870	ВЛ-0.4кВ от ТП-9 Суоярви Л-1 Школа	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,665	Л	ЗКЭС
371	12.3.1.00026870	ВЛ-0.4кВ от ТП-9 Суоярви Л-4 Суоярвское шоссе	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,903	Л	ЗКЭС
372	12.3.1.00026870	ВЛ-0.4кВ от ТП-9 Суоярви Л-8 Сосновая	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,652	Л	ЗКЭС
373	12.3.1.00026871	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Суоярви Л-4 Зелёная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,873	Л	ЗКЭС
374	12.3.1.00026871	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Суоярви Л-3 пер. Ржевский	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,601	Л	ЗКЭС
375	12.3.1.00026871	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Суоярви Л-2 Химлесхоз	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,378	Л	ЗКЭС
376	12.3.1.00026872	ВЛ-0.4кВ от ТП-16 Суоярви Л-8 Суоярвское шоссе 17	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,295	Л	ЗКЭС
377	12.3.1.00026872	ВЛ-0.4кВ от ТП-16 Суоярви Л-1 Магазин	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,160	Л	ЗКЭС
378	12.3.1.00026873	ВЛ-0.4кВ от ТП-17 Суоярви Л-2 Котельная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,050	Л	ЗКЭС

379	12.3.1.00026875	ВЛ-0.4кВ от ТП-19 Суоярви Л-4 Храм	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,227	Л	ЗКЭС
380	12.3.1.00026875	ВЛ-0.4кВ от ТП-19 Суоярви Л-1 Баня	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,135	Л	ЗКЭС
381	12.3.1.00026875	ВЛ-0.4кВ от ТП-19 Суоярви Л-3 Набережная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,748	Л	ЗКЭС
382	12.3.1.00026875	ВЛ-0.4кВ от ТП-19 Суоярви Л-5 Парк	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,685	Л	ЗКЭС
383	12.3.1.00026876	ВЛ-0.4кВ от ТП-20 Суоярви Л-2 Магазин	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,280	Л	ЗКЭС
384	12.3.1.00026876	ВЛ-0.4кВ от ТП-20 Суоярви Л-4 Поселок	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,419	Л	ЗКЭС
385	12.3.1.00026877	ВЛ-0.4кВ от ТП-21 Суоярви Л-7 Жилой квартал	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,111	Л	ЗКЭС
386	12.3.1.00026877	ВЛ-0.4кВ от ТП-21 Суоярви Л-3 Гагарина	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,881	Л	ЗКЭС
387	12.3.1.00026878	ВЛ-0.4кВ от ТП-22 Суоярви Л-3 Котельная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,725	Л	ЗКЭС
388	12.3.1.00026878	ВЛ-0.4кВ от ТП-22 Суоярви Л-4 Октябрьская	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,086	Л	ЗКЭС
389	12.3.1.00026878	ВЛ-0.4кВ от ТП-22 Суоярви Л-5 пер.Первомайский	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,913	Л	ЗКЭС
390	12.3.1.00026882	ВЛ-0.4кВ от ТП-30 Суоярви Л-5 пер.Заозерный	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,730	Л	ЗКЭС
391	12.3.1.00026882	ВЛ-0.4кВ от ТП-30 Суоярви Л-6 Маяковского	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	2,247	Л	ЗКЭС
392	12.3.1.00026882	ВЛ-0.4кВ от ТП-30 Суоярви Л-1 Ареал	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,264	Л	ЗКЭС
393	12.3.1.00026883	ВЛ-0.4кВ от ТП-31 Суоярви Л-3 СЭС	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,863	Л	ЗКЭС
394	12.3.1.00026883	ВЛ-0.4кВ от ТП-31 Суоярви Л-15 Кухня	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,155	Л	ЗКЭС
395	12.3.1.00026883	ВЛ-0.4кВ от ТП-31 Суоярви Л-4 ул.Мира	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,732	Л	ЗКЭС
396	12.3.1.00026883	ВЛ-0.4кВ от ТП-31 Суоярви Л-2 Шельшакова 21Б	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,133	Л	ЗКЭС
397	12.3.1.00026884	ВЛ-0.4кВ от ТП-35 Суоярви Л-4 Карельская	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,892	Л	ЗКЭС
398	12.3.1.00026884	ВЛ-0.4кВ от ТП-35 Суоярви Л-1 Новая	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,013	Л	ЗКЭС
399	12.3.1.00026884	ВЛ-0.4кВ от ТП-35 Суоярви Л-7 Садовая	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,285	Л	ЗКЭС
400	12.3.1.00026884	ВЛ-0.4кВ от ТП-35 Суоярви Л-2 Магазин	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,844	Л	ЗКЭС
401	12.3.1.00026885	ВЛ-0.4кВ от ТП-37 Суоярви Л-7 Лесная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,515	Л	ЗКЭС
402	12.3.1.00026885	ВЛ-0.4кВ от ТП-37 Суоярви Л-15 пер.Лесной	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,180	Л	ЗКЭС
403	12.3.1.00026886	ВЛ-0.4кВ от ТП-40 Суоярви Л-7 Детская консультация	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,115	Л	ЗКЭС
404	12.3.1.00026886	ВЛ-0.4кВ от ТП-40 Суоярви Л-4 Дом Культуры	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,600	Л	ЗКЭС
405	12.3.1.00026887	ВЛ-0.4кВ от ТП-43 Суоярви Л-2 Котельная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,020	Л	ЗКЭС
406	12.3.1.00026887	ВЛ-0.4кВ от ТП-43 Суоярви Л-4 Гараж	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	1,580	Л	ЗКЭС

407	12.3.1.00026887	ВЛ-0.4кВ от ТП-43 Суоярви Л-5 Энергетик	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,547	Л	ЗКЭС
408	12.3.1.00026887	ВЛ-0.4кВ от ТП-43 Суоярви Л-3 Суоярвское шоссе	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	2,223	Л	ЗКЭС
409	12.3.1.00026888	ВЛ-0.4кВ от ТП-46 Суоярви Л-2 Котельная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,060	Л	ЗКЭС
410	12.3.1.00026888	ВЛ-0.4кВ от ТП-46 Суоярви Л-1 Октябрьская	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,065	Л	ЗКЭС
411	12.3.1.00026889	ВЛ-0.4кВ от ТП-49 Суоярви Л-2 Райпо	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,263	Л	ЗКЭС
412	12.3.1.00026890	ВЛ-0.4кВ от ТП-53 Суоярви Л-4 Котельная	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,315	Л	ЗКЭС
413	12.3.1.00026890	ВЛ-0.4кВ от ТП-53 Суоярви Л-2 313 стр.дивизии	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,993	Л	ЗКЭС
414	12.3.1.00026890	ВЛ-0.4кВ от ТП-53 Суоярви Л-1 Ржевский	РК.Суоярвский р-н.Суоярви г.....	0,4	0,423	Л	ЗКЭС
415	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Поросозеро Л-1 Центральная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,591	Л	ЗКЭС
416	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-9 Поросозеро Л-1 Молодежная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,995	Л	ЗКЭС
417	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-8 Поросозеро Л-2 Деревня	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	3,143	Л	ЗКЭС
418	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-9 Поросозеро Л-5 Военная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,516	Л	ЗКЭС
419	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-8 Поросозеро Л-3 Подгорная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	3,305	Л	ЗКЭС
420	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Поросозеро Л-3 Набережная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,961	Л	ЗКЭС
421	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Поросозеро Л-2 Приозерная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,895	Л	ЗКЭС
422	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Поросозеро Л-4 Центральная-Сплавная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,603	Л	ЗКЭС
423	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Поросозеро Л-5 ГСМ	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,248	Л	ЗКЭС
424	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Поросозеро Л-4 Лесхоз	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,403	Л	ЗКЭС
425	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-14 Поросозеро Л-1 Красный Бор	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,638	Л	ЗКЭС
426	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Поросозеро Л-5 РПС	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,338	Л	ЗКЭС
427	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Поросозеро Л-2 Гаражная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,790	Л	ЗКЭС
428	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Поросозеро Л-3 Ленина	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	4,150	Л	ЗКЭС
429	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Поросозеро Л-5 Школьная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,835	Л	ЗКЭС
430	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Поросозеро Л-2 Лесная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,313	Л	ЗКЭС
431	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Поросозеро Л-3 2-я Новая	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	2,030	Л	ЗКЭС
432	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Поросозеро Л-4 Сплавная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	0,513	Л	ЗКЭС
433	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Поросозеро Л-1 Гористая	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,843	Л	ЗКЭС

434	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Поросозеро Л-3 Больничная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,462	Л	ЗКЭС
435	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Поросозеро Л-1 Гористая	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,215	Л	ЗКЭС
436	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Поросозеро Л-2 Фестивальная	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,178	Л	ЗКЭС
437	12.3.1.00026913	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Поросозеро Л-2 Горького	РК.Суоярвский р-н..Поросозеро п....	0,4	1,189	Л	ЗКЭС
438	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Лахколампи Л-1 Центральная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	3,059	Л	ЗКЭС
439	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Лахколампи Л-2 Звездная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	1,900	Л	ЗКЭС
440	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-6 Лахколампи Л-4 Болотная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	0,991	Л	ЗКЭС
441	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Лахколампи Л-3 Приозерная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	0,725	Л	ЗКЭС
442	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Лахколампи Л-2 Лесная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	1,114	Л	ЗКЭС
443	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Лахколампи Л-2 Главная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	3,121	Л	ЗКЭС
444	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Лахколампи Л-3 Южная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	1,470	Л	ЗКЭС
445	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лахколампи Л-3 Зеленая	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	2,130	Л	ЗКЭС
446	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лахколампи Л-1 Школьная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	0,455	Л	ЗКЭС
447	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лахколампи Л-4 Молодежная	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	2,138	Л	ЗКЭС
448	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лахколампи Л-2 Школа	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	0,138	Л	ЗКЭС
449	12.3.1.00026914	ВЛ-0.4кВ от ТП-6 Лахколампи Л-2 Победы	РК.Суоярвский р-н..Лахколампи п....	0,4	2,256	Л	ЗКЭС
450	12.3.1.00026915	ВЛ-0.4кВ от ТП-17 Найстенъярви Л-2 Магазин	РК.Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	1,963	Л	ЗКЭС
451	12.3.1.00026915	ВЛ-0.4кВ от ТП-17 Найстенъярви Л-1 Поселок	РК.Суоярвский р-н..Найстенъярви п....	0,4	2,235	Л	ЗКЭС
452	12.3.1.00026916	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Гумарино Л-1 пер.Зеленый	РК.Суоярвский р-н..Гумарино п....	0,4	1,710	Л	ЗКЭС
453	12.3.1.00026916	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Гумарино Л-2 Центральная	РК.Суоярвский р-н..Гумарино п....	0,4	3,758	Л	ЗКЭС
454	12.3.1.00026917	ВЛ-0.4кВ от ТП-21 Вегарус Л-1 Набережная	РК.Суоярвский р-н..Вегарус п....	0,4	2,160	Л	ЗКЭС
455	12.3.1.00026917	ВЛ-0.4кВ от ТП-21 Вегарус Л-2 Победы	РК.Суоярвский р-н..Вегарус п....	0,4	2,356	Л	ЗКЭС
456	12.3.1.00026918	ВЛ-0.4кВ от ТП-13 Леппяниеми Л-1 Поселок	РК.Суоярвский р-н..Леппяниеми п....	0,4	2,193	Л	ЗКЭС
457	12.3.1.00026919	ВЛ-0.4кВ от ТП-14 Турханваара Л-1 Поселок	РК.Суоярвский р-н..Турханваара п....	0,4	1,573	Л	ЗКЭС
458	12.3.1.00026921	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Костамукса Л-1 Болотная	РК.Суоярвский р-н..Костамукса п....	0,4	2,500	Л	ЗКЭС
459	12.3.1.00026921	ВЛ-0.4кВ от ТП-1 Костамукса Л-3 Лесная	РК.Суоярвский р-н..Костамукса п....	0,4	2,500	Л	ЗКЭС
460	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-11 Пийтсиеки Л-2 Клуб. котельная	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	2,185	Л	ЗКЭС
461	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-12 Пийтсиеки Л-1 Школа.	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	0,785	Л	ЗКЭС

		котельная					
462	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-12 Пийтсиеки Л-2 Детский сад	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	1,358	Л	ЗКЭС
463	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Пийтсиеки Л-3 Поселок	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	1,818	Л	ЗКЭС
464	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-10 Пийтсиеки Л-4 Красная	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	2,617	Л	ЗКЭС
465	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-12 Пийтсиеки Л-3 Шоссейная	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	3,709	Л	ЗКЭС
466	12.3.1.00026922	ВЛ-0.4кВ от ТП-12 Пийтсиеки Л-4 Молодежная	РК.Суоярвский р-н..Пийтсиеки п....	0,4	2,489	Л	ЗКЭС
467	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-16 Суоеки Л-3 Комсомольская	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	0,713	Л	ЗКЭС
468	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-16 Суоеки Л-2 Котельная. садик	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	1,235	Л	ЗКЭС
469	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-15 Суоеки Л-3 Столовая	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	0,791	Л	ЗКЭС
470	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-15 Суоеки Л-4 Школа	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	0,023	Л	ЗКЭС
471	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-15 Суоеки Л-2 Поселок	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	2,925	Л	ЗКЭС
472	12.3.1.00026923	ВЛ-0.4кВ от ТП-15 Суоеки Л-1 Бойлер	РК.Суоярвский р-н..Суоеки п....	0,4	0,095	Л	ЗКЭС
473	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-6 Лоймола Л-2 Студенческая. Приозерная	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	4,538	Л	ЗКЭС
474	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Лоймола Л-1 Колесова	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	2,605	Л	ЗКЭС
475	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Лоймола Л-3 Пролетарская	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	1,595	Л	ЗКЭС
476	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-4 Лоймола Л-2 Новая	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	3,023	Л	ЗКЭС
477	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лоймола Л-2 ГСМ	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	0,250	Л	ЗКЭС
478	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лоймола Л-3 Больница	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	0,523	Л	ЗКЭС
479	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-5 Лоймола Л-4 Суоярвское шоссе	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	2,730	Л	ЗКЭС
480	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Лоймола Л-1 Карьерная	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	1,953	Л	ЗКЭС
481	12.3.1.00026924	ВЛ-0.4кВ от ТП-7 Лоймола Л-1-1 Заозерная	РК.Суоярвский р-н..Лоймола п....	0,4	3,229	Л	ЗКЭС


482		ВЛЗ 6 кВ Л-24-63	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,423	Л	ЗКЭС
483		ВЛЗ 6 кВ Л-24-71	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,452	Л	ЗКЭС
484		КЛЭП 0.4 кВ фидер №1 от ТП-2э в шкаф АВР-0.4 кВ	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,046	Л	ЗКЭС
485		КЛЭП 0.4 кВ фидер №2 от ТП-2э в шкаф АВР-0.4 кВ	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,046	Л	ЗКЭС
486		КЛЭП 0.4 кВ фидер №3 от ТП-2э в шкаф АВР-0.4 кВ	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,046	Л	ЗКЭС
487		КЛЭП 0.4 кВ фидер №4 от ТП-2э в шкаф АВР-0.4 кВ	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви		0,046	Л	ЗКЭС
488		КТП 6/0.4 кВ ТП-2э	РК. Суоярвский р-н. г. Суоярви	6/0.4		П	ЗКЭС

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «МОРИОН»

Директор
ООО «Деловой центр»



/ О.М. Бревдо



/Абрамова Е.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение геодезической съемки и землеустроительных работ -
описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого
хозяйства, подготовка сведений о границах публичного сервитута,
оформление правоустанавливающих документов на земельные/лесные
участки для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада»**

Срок выполнения работ (передачи результатов работ): в соответствии с Приложением № 3 «Календарный план»

Срок действия договора: с момента его подписания обеими сторонами - до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Подрядчик поручает Субподрядчику выполнение следующих видов работ в отношении объектов, указанных в приложении 1.1 к Договору:

- 1.1 развитие планового съемочного обоснования методом проложения теодолитных ходов или методом GPS измерений;
- 1.2 инструментальное определение координат;
- 1.3 горизонтальная съемка в масштабе 1:10000 или 1:2000;
- 1.4 нанесение полосы охранной зоны на планово-картографический материал масштаба 1:10000 или 1:2000 или 1:5000 или 1:1000 с отражением на нем границ: земельных участков, включая охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, смежных землепользователей, охранных зон природоохранных объектов;
- 1.5 нанесение границ публичного сервитута на планово-картографический материал масштаба 1:10000 или 1:2000 или 1:5000 или 1:1000 с отражением на нем границ земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;
- 1.6 комплекс камеральных работ по созданию планов (чертежей, схем) границ земельных участков, границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и схем расположения земельных участков на кадастровой карте или кадастровом плане территории, включая охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, а также других документов;
- 1.7 комплекс камеральных работ по созданию описания местоположения границ публичного сервитута;
- 1.8 комплекс камеральных работ по созданию планов (чертежей, схем) границ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование (в случае получения отказов в установлении сервитутов);

1.9 получение распоряжений, постановлений органов местного самоуправления, органов государственной власти о разрешении на размещение линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления в аренду или установления сервитутов (в случае получения отказов в установлении сервитутов);

1.10 получение решений об установлении границ публичных сервитутов;

1.11 формирование карты (плана) либо описания границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с обязательным указанием протяжённости линейных объектов и количества опор;

1.12 в случае необходимости, согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

1.13 получение решений об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории (при необходимости);

1.14 формирование пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРН сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства;

1.15 формирование пакета документов, необходимого для внесения в сведения в ЕГРН границ публичного сервитута;

1.16 осуществление всех действий (мероприятий), связанных (обеспечивающих) с внесением в ЕГРН сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, границ публичного сервитута;

1.17 сопровождение заключения соглашений об установлении сервитутов, получения разрешений на использование земельных участков;

1.18 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ.

2. Требования, предъявляемые к выполнению работ:

2.1 землеустроительные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ), а также принятыми нормативными актами субъектами РФ на территории присутствия Заказчика;

2.2 картографический материал, предоставляемый в составе текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек данной зоны объекта электросетевого хозяйства, необходимо предварительно согласовывать с Заказчиком;

2.3 при формировании текстового и графического описания местоположения границ публичного сервитута, границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства необходимо предоставить обзорную схему расположения объекта с привязкой к местности на топографической карте (основе) в масштабе 1:10000 или 1:2000;

2.4 Обзорную схему необходимо предоставлять до сдачи описания границ публичного сервитута, границ охранных зон на согласование Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экземпляре.

По результатам выполнения работ по Договору Субподрядчик передает Подрядчику:

3.1 текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек данной зоны - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде;

3.2 решение об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории (при необходимости);

3.3 текстовое и графическое описания местоположения границ публичного сервитута - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде либо планы (чертежи, схемы) границ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде;

3.4 уведомления о внесении сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН или иной документ, подтверждающий внесение сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на каждый объект;

3.5 решение об установлении публичного сервитута - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде либо распоряжение, постановление органов местного самоуправления, органов государственной власти о разрешении на размещение линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления в аренду или установления сервитутов - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде;

3.6 каталог координат границ охранных зон, каталог координат границ публичных сервитутов, картографический материал, кадастровые планы территории в ПО «Mapinfo», выполненный в местной системе координат и

мировой геодезической системе координат WGS 84 предоставляется в электронном виде Заказчику;

3.7 каталог координат объектов (для линейных объектов каталог координат представляется для всех опор, входящих в состав объекта, с указанием номера опоры) в местной системе координат в ПО «Mapinfo» и на бумажном носителе в 1 экземпляре, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью и печатью;

3.8 распоряжения, постановления органов местного самоуправления, органов государственной власти (при необходимости);

3.9 Справки, заключения, согласования и экспертизы государственных органов и других инстанций согласно требованиям действующего законодательства РФ (при необходимости);

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «МОРИОН»



/ О.М. Бревлева

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Деловой центр»



/ Е.А. Абрамова

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Вид работ	Объем работ	Срок выполнения работ
1	<ul style="list-style-type: none"> – текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек данной зоны - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде; – решение об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории (при необходимости); – уведомления о внесении сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН или иной документ, подтверждающий внесение сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на каждый объект; – каталог координат границ охранных зон, картографический материал, кадастровые планы территории в местной системе координат в ПО «Mapinfo»; каталог координат объектов (для линейных объектов каталог координат представляется для всех опор, входящих в состав объекта, с указанием номера опоры) в ПО «Mapinfo», выполненный в местной системе координат, и на бумажном носителе в 1 экземпляре, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью и печатью	100 км (по объектам, указанным в приложении 1.1 к Договору)	15.09.2020
2	<ul style="list-style-type: none"> – текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек данной зоны - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде; – решение об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории (при необходимости); – уведомления о внесении сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН или иной документ, подтверждающий внесение сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на каждый объект; – каталог координат границ охранных зон, картографический материал, кадастровые планы территории в местной системе координат в ПО «Mapinfo»; каталог координат объектов (для линейных объектов каталог координат представляется для всех опор, входящих в состав объекта, с указанием номера опоры) в ПО «Mapinfo», выполненный в местной системе координат, и на бумажном носителе в 1 экземпляре, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью и печатью	204,676 км/1 шт. (по объектам, указанным в приложении 1.1 к Договору)	15.12.2020
3	<ul style="list-style-type: none"> – текстовое и графическое описания местоположения границ публичного сервитута - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде; – решение об установлении публичного сервитута; каталог координат границ публичных сервитутов, картографический материал, кадастровые планы территории в местной системе координат в ПО «Mapinfo» и мировой геодезической системе координат WGS 84;	304,676 км / 1 шт. (по объектам, указанным в приложении 1.1 к Договору)	15.03.2021

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «МОРИОН»

О.М. Бревдо

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Деловой Центр»

Е.А. Абрамова

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Вид работ/документов, учитываемый в целях подписания актов выполненных работ	Единичная расценка (без НДС) площадного объекта, руб. за шт.	Колич ество, шт	Единичная расценка (без НДС) линейного объекта, руб. за км	Количес тво, км	Общая стоимость, руб. без НДС (не облагается)	Общая стоимость с НДС, руб.
1. Выполнение геодезической съемки и землеустроительных работ - подготовка сведений о границах публичного сервитута, оформление правоустанавливающих документов на земельные/лесные участки							
	<ul style="list-style-type: none"> – текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек данной зоны - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде; – решение об установлении или изменении зон с особыми условиями использования территории (при необходимости); – уведомления о внесении сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН или иной документ, подтверждающий внесение сведений об охранных зонах в сведения ЕГРН - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на каждый объект; – каталог координат границ охранных зон, картографический материал, кадастровые планы территории в местной системе координат в ПО «Mapinfo»; каталог координат объектов (для линейных объектов каталог координат представляется для всех опор, входящих в состав объекта, с указанием номера опоры) в ПО «Mapinfo», выполненный в местной системе координат, и на бумажном носителе в 1 экземпляре, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью и печатью 	10 461,54	1	12 512,77	304,676	3 812 340,71	----
1.2.	– текстовое и графическое описание местоположения границ публичного сервитута - 1 экземпляр на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде (либо планы (чертежи, схемы) границ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование);	3 099,71		3 874,61		1 180 500,67	-----

<p>– решение об установлении публичного сервитута (либо распоряжение, постановление органов местного самоуправления, органов государственной власти о разрешении на размещение линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления в аренду или установления сервитутов);</p>						
ИТОГО					5 006 402,63	-----

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ООО «МОРИОН»



/ О.М. Бревдо

Директор

ООО «Деловой центр»



/Абрамова Е.А.

Форма предоставления ФОРМА предоставления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), об исполнительных органах контрагента (собственников контрагента), а также информации об изменении указанных сведений

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)							
ИН	ГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя	ИН	ГРН	Наименование/Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	Азмер доли	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

к договору от _____ № _____

ФОРМА
Согласие на обработку персональных данных
от «_____» _____ 20____ г.

Настоящим

_____ (указывается полное наименование участника закупочной процедуры

_____ (потенциального контрагента), контрагента)
Адрес _____ регистрации: _____

Свидетельство _____ о _____ регистрации: _____

ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____

В _____ лице _____

_____ (указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____ сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

действующего на основании _____,* дает свое согласие **Обществу с ограниченной ответственностью «МОРИОН»**, зарегистрированному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Возрождения, дом 4, корпус 2 и **Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»**, зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, и **Публичному акционерному обществу «Российские сети»**, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/третьего лица, привлеченного контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН – на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.**

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и

решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

(Подпись субъекта персональных данных/
уполномоченного представителя)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

* Указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).